



Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013

ADDENDUM PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI (P.O.I.S.) - AMBITO ALTO BASENTO

Asse VI "Inclusione Sociale"- Obiettivo Specifico VI.1



"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"
Linea di intervento VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi"



PROGETTO ESECUTIVO

**“ Lavori di Sistemazione Esterna
delle aree pertinenti al Centro Semiresidenziale
con annessa mensa per servizio domiciliare
nel Comune di Albano di Lucania (PZ) ”**

Elaborato

Quadro Economico

Tav. n°

6

Scala

-

Ufficio Tecnico Comunale

R.U.P./ Progettista: arch. Vito STOPPELLI

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

		€ 100.000,00
IMPORTO COFINANZIAMENTO AMM.NE COMUNALE		€ 10.000,00
TOTALE GENERALE		€ 110.000,00
A) LAVORI		
1	Lavori a misura	€ 0,00
2	Lavori a corpo	€ 73.000,00
3	Lavori in economia	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1+2+3)		€ 73.000,00
4	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.920,00
4	Costo della monodopera per opere edili (riferim. tab.Min.LL.PP. 12/1978 =)	€ 25.550,00
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 44.530,00
TOTALE LAVORI		€ 75.920,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1	Lavori in economia su liste e fatture	€ 5.500,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
3	Imprevisti	€ 1.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 163,10
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice	€ 0,00
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) punto 11 del DPR 207/2010	€ 0,00
b	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 9.500,00
c	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 93 , comma 7bis, del codice, in misura corrispondente al 75% del 2% dell'importo dei complessivo dei lavori	€ 1.221,30
d	Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR 207/2010	€ 500,00
g	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		€ 14.221,30
10	I.V.A. sui lavori	€ 8.142,00
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 2.173,60
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (INARCASSA 4%)	€ 380,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)		€ 33.080,00
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera		
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)		€ 110.000,00